

ПРОТОКОЛ № 106/03-19

подведения итогов запроса котировок на право заключения договора поставки монитора анестезиологического и реаниматологического для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»

г. Нижний Новгород

«24» апреля 2019 года
13:30 по московскому времени

Состав комиссии:

Председатель – главный врач Родин Н.В.

Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А.

Члены комиссии:

Клинический фармаколог - Еремина Н.А. (очередной отпуск)

Ведущий юрисконсульт - Забавская Е.В.

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.

Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического снабжения Попова Е.С.

Присутствовали:

Председатель – главный врач Родин Н.В.

Заместитель председателя – заместитель главного бухгалтера Староверова Е.А.

Члены комиссии:

Ведущий юрисконсульт - Забавская Е.В.

Ведущий экономист - Мандзюк Т.В.

Секретарь конкурсной комиссии - начальник сектора материально-технического снабжения Попова Е.С.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Подведение итогов, запроса котировок на право заключения договора поставки монитора анестезиологического и реаниматологического для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД».

По пункту 1 повестки дня:

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 807 350 (Восемьсот семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Покупателя, а также стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

Объем закупки:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество (объем)
1	Монитор пациента реаниматологический	Шт.	2

Срок исполнения договора: В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора. Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ.

Для участия в запросе котировок допущены следующие Участники и представленные ими котировочные заявки:

Наименование участника	Регистрационный номер заявки	Ценовое предложение (с НДС)	Порядковый номер, присвоенный по итогам оценки (сопоставления)
ООО «Прогресс-НН»	01	806 000,00	1
ООО «Гормедтехника-НН»	02	807 264,00	2

1. По итогам рассмотрения документов Горьковской дирекцией здравоохранения получено согласование на приобретение поставки монитора анестезиологического и реаниматологического для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» (письмо от 24.04.2019 № 995/ГорькДЗ).

2. На основании согласования от 24.04.2019 № 995/ГорькДЗ признать победителем запроса котировок на право заключения договора поставки монитора анестезиологического и реаниматологического для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» ООО «Прогресс-НН» (регистрационный номер заявки 01).

3. Заключить договор поставки монитора анестезиологического и реаниматологического для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» с ООО «Прогресс-НН» с ценой договора 806000 (Восемьсот шесть) рублей 00 копеек.

4. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.dkb-nnov.ru

Подписи:


Председатель:

 Н.В. Родин

Заместитель председателя:

 Е.А. Староверова

Члены комиссии:

 Т.В. Мандзюк

 Е.В. Забавская

Секретарь:

 Е.С. Попова

