

## ПРОТОКОЛ № 180/03-19

подведения итогов запроса котировок, поступивших для участия  
в запросе котировок на право заключения договора выполнения работ по ремонту и послеремонтной  
поверки средств измерений в 2019г. ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД».

г. Нижний Новгород

«11» июля 2019 года  
13:00 по московскому времени

### Состав комиссии:

**Председатель** – заместитель главного врача по экономическим вопросам – Л.Г.Горева

**Заместитель председателя** – начальник сектора материально-технического снабжения – Е.С.Попова

### Члены комиссии:

Ведущий инженер – О.В.Чухлина

Ведущий бухгалтер – М.В.Архипова

Юрисконсульт – Бахолдина Н.С.

Секретарь – инспектор по производственным вопросам Н.В.Демидова

### Присутствовали:

**Председатель** – заместитель главного врача по экономическим вопросам – Л.Г.Горева

**Заместитель председателя** – начальник сектора материально-технического снабжения – Е.С.Попова

### Члены комиссии:

Ведущий инженер – О.В.Чухлина

Ведущий бухгалтер – М.В.Архипова

Юрисконсульт – Бахолдина Н.С.

Секретарь – инспектор по производственным вопросам Н.В.Демидова

**Кворум имеется.**

### Повестка дня:

1. Подведение итогов запроса котировок на право заключения договора выполнения работ по ремонту и послеремонтной поверки средств измерений в 2019г. для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД».

### По пункту 1 повестки дня:

#### Начальная (максимальная) цена договора:

В связи с невозможностью определения объемов работ по договору, вместо начальной (максимальной) цены договора, указывается цена единицы работ. Стоимость ремонта не должна превышать 600 000(Шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

#### Начальная (максимальная) цена договора включает:

компенсация издержек Исполнителя (стоимость услуг, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).

Источник финансирования: собственные средства Заказчика и средства ОМС.

### Объем закупки:

Наименование работ.	Ед. изм.	Количество (объем)
1.Ремонт тонометров		
Ремонт тонометра	шт	1
Запасные части:		
-текстильная манжета	шт	1
-пневмокамера	шт	1
-баллон нагнетательный	шт	1
2.Ремонт анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе с послеремонтной поверкой:		
Диагностика, ремонт, чистка, регулировка	шт	1
Поверка	шт	1

Срок исполнения договора: в течение года с момента заключения Договора.

К участию в запросе котировок допущены следующие участники:

Наименование участника	Рег. номер заявки	Ценовое предложение прайса (руб.)	Порядковый номер, присвоенный по итогам оценки (сопоставления)
ООО «Прогресс-НН»	01	6820,00	01
ООО «Гормедтехника-НН»	02	7044,00	02

От 11.07.2019 года получено согласование Горьковской дирекцией здравоохранения на право заключения договора выполнения работ по ремонту и послеремонтной поверки средств измерений в 2019г. для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД», письмо № 1748/ГорькДЗ.

Признать победителем запроса котировок на право заключения договора выполнения работ по ремонту и послеремонтной поверки средств измерений в 2019г. для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» (регистрационный номер заявки 01).

Заключить договор выполнения работ по ремонту и послеремонтной поверки средств измерений в 2019г. для нужд ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» с ООО «Прогресс-НН» с ценой договора не превышающей 600000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.



Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения [www.dkb-nnov.ru](http://www.dkb-nnov.ru).





Подписи:

Председатель

Заместитель председателя

Члены комиссии:

  
Л.Г.Горева  
  
Е.С.Попова

  
О.В.Чухлина  
  
М.В.Архипова  
  
Н.С. Бахолдина  
  
Н.В.Демидова